
I. MŰSZAKI TARTALOM

1.1 Az épület ismertetése
Országgyűlés Irodaháza, Budapest, V. Széchenyi rkp . 19 .
Az Irodaház földszint plusz hét emeletes, "H" alaprajzi beépítésű épület, képviselői irodákkal,
tárgyalókkal, és egyéb kiszolgáló helyiségekkel (hivatali irodák, műhelyek) .

Az épület a két világháború között épült lakóházként, majd az 1950-es években az újjáépítés
során alakították át Irodaházzá .

A vázszerkezet monolit vasbeton pillérváz, tégla kitöltő falazattal, vegyes szerkezetű,
általában monolit vasbeton, illetve acélgerendás-téglabetétes födémekkel . A belső válaszfalak
jellemzően téglaszerkezetűek, vakolva, üvegszál erősítésű tapétán műanyag diszperziós
festéssel. A folyosók PVC padozatúak, az irodákban és tárgyalókban parketta, a vizes
helyiségekben lapburkolat készült, az oldalfalakon csempével . A nyílászárók a homlokzaton
fa és alumínium ablakok, illetve alumínium-üveg kapuk, a belső udvarban műanyag ablakok,
a helyiségekben acél tokos faszerkezetű ajtók találhatók .

Az Irodaház fűtésének és használati melegvíz előállításának hőigényét a tetőtérben elhelyezett
gáz kazánok biztosítják. A kazánok által előállított melegvizet közvetlenül kapja a használati
melegvíz ellátó- és az épület fűtését biztosító hőcserélő rendszer, valamint egyes
klímaberendezések. Az Irodaház fűtése kétcsöves, alsó elosztású, műanyagból és acélcsőből
készült, égtájnak megfelelően szabályozott . A fűtőtestek nagyobb része öntöttvas . A Dunára
néző helyiségek négy csöves hűtő-fűtő készülékkel ellátottak. Néhány helyen acéllemez
lapradiátor található . A vízvezetékek anyaga különböző : műanyag, horganyzott acél, kevés
helyen réz vagy ólom. A lefolyóvezeték PVC, öntöttvas, acél vagy ólom . A hálózat részben
felújított állapotban van . Egyes helyiségek szellőzése a pincében, illetve a tetőtérben
elhelyezett ventillátorokkal van megoldva.

Az épületben nyomásfokozóval ellátott nedves tűzi vízhálózat működik . A tűzi vízvezeték
anyaga horganyzott acélcső .

A kivitelező az épületben egy teherliftet használhat.

1 .2 Az irodaépület déli részének fűtéskorszerűsítése; hűtési lehetőség, ellenőrző
szabályzó rendszer kiépítése és az azt követő helyreállítások

A munkát a Megrendelő által biztosított kiviteli dokumentáció szerint kell elvégezni, kivétel a
003, 003/1, 003/2, 003/3, 003/4, 143, 143/2 és a 143/3 számú helyiségeket. Ezeken a helyeken
a felújítások későbbi ütemben valósulnak meg, a meglévő fűtési rendszer és a radiátorok egy
pincei alapvezetéki átkötéssel helyükön maradnak Nem kell alap mázolni és festeni a meglévő
utcai kerítést és kaput .

A kiépítendő rendszernek együtt kell működnie az épületben üzemelő hűtő-fűtő
rendszerrel .



1 .3 A kiviteli munkák végzésére vonatkozó legfontosabb előírások

A meglévő fűtési rendszer csak május 1-jét követően zárható le, még részlegesen is .

A kiviteli munkák a pince közös használatú helyiségeiben és a déli udvaron 0 - 24.00 óráig, a
pincei zárt helyiségekben 06 .00 - 22.00 óráig, a földszinttől a 7 . emeletig 17.00 - 07.00 óráig
végezhetők. A zajos munkavégzés - a rendezvényektől függően - bármikor leállítható .

Be nem épített anyag, szerszám csak a pincei depóniában tárolható . A depóniában elhelyezett
anyagok, eszközök őrzéséért Vállalkozó felelős, Megrendelő azok eltűnése esetén felelősséget
nem vállal.

A munkaterületek és szállítási útvonalat elzáró irodai berendezések, beépített szekrények,
álmennyezetek, takarások bontása, munkaterületről történő elrakodása, hivatali munkaidőre
történő visszahelyezése a Vállalkozó feladata és költsége.

A helyiségekben, a közlekedőkben a munkavégzés ideje alatt a bútorokat és a padozatot
megfelelő takarásokkal védeni kell a por és a mechanikai sérülések ellen .

A munkaterület, a szállítási útvonal védelme és folyamatos takarítása is a Vállalkozó feladata .
A burkolat esetleges sérüléseinek javítási költsége a Vállalkozót terheli .


